UCHWALA NR 341/2018
ZARZADU POWIATU W RYPINIE
z dnia 4 stycznia 2018 roku

W sprawie: wyboru najkorzysinicjszej oferty na wykonanie robot budowlanych polegajgcyeh na
budowie placu zabaw przy Domu Dziecka w Rypinie.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerweca 1998 roku o samorzgdzie powiatowym
(Dz. U. 2 2017 r. poz. 1868), art. 91 ust. 1 w zwiazku z art. 18 ust. 1 i art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 . poz. 1579 i poz. 2018), uchwala sie,
€0 nastepuje:

§ 1. Po zapoznaniu si¢ z wynikami prac Komisji Przetargowej, powolanej Uchwalg Nr 311/2017
Zarzadu Powiatu w Rypinie z dnia 12 wrzesnia 2017 r. w sprawie powolania komisji przetargowej do
przygotowania i przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie
robdt budowlanych o wartosci powyzej 30 000 euro w ramach zadania pod nazwg ,, Przebudowa
Domu Dziecka w Rypinie” wspdlfinansowanego ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020,
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie robét budowlanych polegajacych
na budowie placu zabaw przy Domu Dziecka w Rypinie, wybiera sig jako najkorzystniejsza, oferte
zlozong przez APIS POLSKA SPOLKE Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibg
w Jarostawiu, adres: ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarostaw.

§2. Upowaznia si¢ Przewodniczacego Zarzadu Powiatu w Rypinie do zatwierdzenia Protokofu
posigpowania w trybie przetargu’ nieogramiczonego (druk ZP-PNj, dotyczacego postepowania,
o ktoérym mowa w §1.

§3. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Przewodniczacemu Zarzadu Powiatu w Rypinie.

§4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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tabelarycznym:
Nr Firma i adres Cena Punkiy Okres Punkiy za Termin wykonania | Punktyza | Laczna Migjsce
oferty Wykonawcy oferty za gwarangii | kryterium zaméwienia * kryterium ifose W
wPLN | kryterium wPrzediuzony : nSkrocenie | punktow | rankingu
.Cenad” okres terminu
gwarancji® wykonania
zamowienia®
1 2 3 4 5 6 7 8 8 10
1 ARCHIFORMACJA 56.250,00 | 4295 5 lat 0,00 Wykonawca 6,00 48,95 5
Pracownia “deklaruje skrocenie
Architekioniczna terminu wykonania
ul. R. Dmowskiego 22 014 =20 dnt
63-000 Sroda kalendarzowych
Wielkopolska , . :
2 FIOR Sp. zo.0, 6210799 1 3890 6 lat 10,00 Wykonawca 10,00 58,80 3
ul. Odkrywcow 1/3-5 deklaruje skrécenie
53-212 Wroctaw terminu wykonania
621 dni
kalendarzowych
3 SIMBA  sc. M. | 7810007 | 30,93 5lat 0,00 Wykonawca 10,00 40,93 8
Cwirzen, W, Gesicki deklaruje skrécenie ‘
Zemborzyce terminu wykonania
Tereszyfiskie 74 0 21 dni
20-515 Lublin kalendarzowych
4 DAR-POL  Dariusz | 52.700,00 | 45,84 5lat 0,00 Wykonawca 10,00 55,84 4
Cieslak : deklaruje skrécenie
ul. Pasymska 27/18 terminu wykonania-
12-100 Szczytno 0 21 dni
' kalerdarzowych
6 APIS POLSKA Sp. z | 4026282 | 60,00 7lat 20,00 Wykenawca 10,00 190,00 1
a.0. deklaruje skrocenie
ul. Kolaniki 19 terminu wykonania
37-500 Jaroslaw 021 dni
kalendarzowych
7 BUILD 8p. zo.0. 93.88259 1 2573 5 fat 0,00 Wykonawca 10,60 35,73 8
ul. Szeroka 158 deklaruje skrocenie
83-424 Lipusz terminu wykonania
021dni
. -_kalendarzowych :
8 PHU. GOLD- | 4792695 1 5041 5 fat 0,00 -Wykonawca 10,00 60,41 2
SPRING  Marzanna deldaruje skrécenie
Byber {erminu wykenania
ul. Lipowa 9 0 22 dni
£9-300 Zuromin katendarzowych
10 PHLU. Tymbud | 76.260,00 ; 31,68 5lat 0,00 Wykonawca 6.00 37.68 7
Wojciech Szwech " deklaruje skrdcenie :
Maszewo Duze ul, terminu wykonania
Debowa 37 o 14 dni
09-400 Piock kalendarzowych

Nastepnie Komisja przetargowa wezwata wykonawcg z pierwszego miejsca w rankingu do
zlozenia dokumentéw potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziaty w postgpowaniun i braku
podstaw do wykluczenia z postepowania. W wyznaczonym terminie wykonawca przediozyt




 wymagane dokumenty. Na ich podstawie ustalono, Zze wykonawca spelia warunki udziatu
w postgpowaniu i nie zachodza przestanki wykluczenia.

W tym stanie rzeczy w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego na wykonanie robdt
budowlanych polegajgcych na budowie placu zabaw przy Domu Dziecka w Rypinte, oferte zlozong
przez APIS POLSKA SPOLKE Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedziba
w Jarostawiu, adres: ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarostaw nalezato uzna¢ za najkorzystniejsza i dokonaé
jej wyboru na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe dotyczaca zamdwienia w terminie ustalonym zgodnie
z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, tj. nie krotszym niz 5 dni od dnia
przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostalo
przestane przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej, albo 10 dni — jeZeli zostalo przestane
w inny sposéb.




